

**Situația contractelor de dezăpezire pe drumurile județene
Iarna 2017-2018**

LOT	OPERATOR ECONOMIC	Durata contractului	Valoarea contractului (TVA inclus)
1	SC Diferit SRL	01.01.2017-31.03.2017	1.000.000 lei
1	SC Diferit SRL	19.04.2017-30.04.2017	238.000 lei
1	SC Diferit SRL	16.10.2017-31.12.2017	1.190.000 lei
1	SC Diferit SRL	01.01.2018-31.03.2018	2.000.000 lei
2	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	01.01.2017-31.03.2017	1.000.000 lei
2	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	19.04.2017-30.04.2017	13.121,86 lei
2	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	16.10.2017-31.12.2017	1.190.000 lei
2	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	01.01.2018-31.03.2018	2.000.000 lei
3	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	01.01.2017-31.03.2017	1.000.000 lei
3	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	19.04.2017-30.04.2017	4.401,67 lei
3	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	16.10.2017-31.12.2017	1.190.000 lei
3	ASOCIEREA: Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA-Societatea de Constructii Napoca SA	01.01.2018-31.03.2018	2.000.000 lei