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DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC $I PRIVAT ALJUDETULUI CLUJ
SERVICIUL TEHNIC, SITUATII DE URGENTA
Nr.10880/ 23.03.2021

CAIET DE SARCINI
privind contractarea serviciilor de verificare a documentatiilor aferente
lucrérilor de investitii din cadrul proiectului "Modernizare drumuri judetene
si/sau poduri aflate pe drumurile judetene din Judetul Cluj: DJ 182 E Pod km
6+053, Chiuesti; DJ 107 R Pod km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555 (peste
Valea Salcd), Jichisu; DI 103L Pod km 0+000, Mdandstireni; DJ161 Pod km
30+977, Piglisa"

1 Denumirea contractului:

Prestarea serviciilor de verificare a documentatiilor aferente lucrarilor de investitii
din cadrul proiectului "Modernizare drumuri judetene si/sau poduri aflate pe
drumurile judetene din Judetul Cluj: DJ 182 E Pod km 6+053, Chiuesti; DJ 107 R Pod
km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555 (peste Valea Salca), Jichisu; DJ 103L Pod
km 0+000, Méanastireni; DJ161 Pod km 30+977, Piglisa"

2 Beneficiar:

Unitatea Administrativ Teritoriald Judetul Cluj, prin Consiliul Judetean Cluj
sedju: Calea Dorobantilor, nr. 106, CP. 400609, Cluj-Napoca
Tel. +40 372 64.00.00; Fax +40 372 64.00.70;
E-mail: infopublic@cjcluj.ro cjc@cjcluj.ro
Facebook: https//www.facebook.com/cjcluj

3 informatii generale:

Urmare a desfasurarii unei proceduri de achizitie Consiliul Judetean Cluj a incheiat
un contract de prestari servicii pentru proiectare si asistentd tehnica pentru
obiectivele "Modernizare drumuri judetene si/sau poduri aflate pe drumurile
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judetene din Judetul Cluj: DJ 182 E Pod km ©6+053, Chiuesti; DJ 107 R Pod km
17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555(peste Valea Salca), Jichisu; DJ 103L Pod km
0+000, Manastireni; DJ161 Pod km 30+977, Piglisa"

r Calea Dorobantilor, nr. 106,
%ﬂ ROMANIA CP. 400609, Cluj-Napoca

Autoritatea contractantd are obligatia de a asigura verificarea proiectelor prin
specialisti verificatori de proiecte atestati. In conformitate cu art. 13, alin (1), (2) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare” (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementarilor tehnice
referitoare la cerintele fundamentale aplicabile se efectueazd de catre specialisti
verificatori de proiecte atestati pe domenii/subdomenii si specialitati, altii decat
specialistii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica
si stampila proiectele Intocmite de el, proiectele la a caror elaborare a participat sau
proiectele pentru care, in calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de
expertizd tehnicd; (2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice si a detaliilor de
executie, neverificate in conditiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

Verificarea tehnica de calitate a proiectelor are ca scop realizarea unor constructii
care sa corespundd calitativ cel putin unor niveluri minime de performanta
prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile
ulterioare:

A. —rezistenta si stabilitate

B. —siguranta in exploatare

C. —siguranta la foc

D. —igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

E. —izolatia termica, hidrofuga si economia de energie

F. —protectia impotriva zgomotului.

Servicii ce urmeaza a fi furnizate:

Obiectul prezentului caiet de sarcini il reprezinta verificarea documentatiilor
tehnice (tehnico-economice) elaborate In vederea realizarii lucrarilor de investitii
din cadrul proiectelor "Modernizare drumuri judetene si/sau poduri aflate pe
drumurile judetene din Judetul Cluj: DJ 182 E Pod km 6+053, Chiuesti; DJ 107 R Pod
km 17+700, Ciurila; DJ 161 D Pod km 2+555 (peste Valea Salcd), Jichisu; DJ 103L Pod
km 0+000, Mdndstireni; DJI61 Pod km 30+977, Piglisa" inclusiv verificarea
modificarilor de solutii tehnice pe parcursul executiei, in conformitate cu
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Procedura de verificare a documentatiilor propusa:
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e Prestatorului (verificatorilor de proiecte) i se vor pune la dispozitie, prin
grija autoritatii contractante, proiect tehnic pe faze (un exemplar original)
asa cum au fost ele elaborate de cdatre proiectant incluzand dar
nelimitandu-se la: Studiu de fezabilitate - SF/DALI, Proiect Tehnic - PT,
proiect tehnic pentru obtinerea Autorizatiei de Construire - PAC, caiete de
sarcini - CS, detalii de executie - DDE, dispozitii de santier, studii
geotehnice, breviare de calcul, liste de cantitati, etc. vizdnd obiectele de
investitii incluse n Proiect.

e In termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea documentatiei
aferentd fiecarei faze, prestatorul va realiza

- Fazal- Verificare la faza Studiu de fezabilitate

- Faza?2 - Verificare lafaza PAC. + PAD. + P.O.E.

- Faza 3 - Verificare la faza Proiect tehnic (P.Th.) + Detalii de executie
(D.E)

- Faza 4 - Verificare la faza Asistenta Tehnica - minim Z@% din
valoarea totald a oferte;,

e In acelasi interval de 10 zile, Prestatorul va Intocmi si inainta autoritatii
contractante un raport de analizad, aferent fiecarei faze, care va cuprinde
observatiile, recomandarile, completarile si alte elemente considerate
necesare pentru ca acesta sa poatd atesta, prin semnarea si stampilarea
documentatiei, faptul ca aceasta este corespunzatoare din punct de
vedere al cerintelor stabilite Tn lege, valabile la data efectuarii verificarii.

e Raportul de analizd se va transmite, prin grija autoritatii contractante,
proiectantului care va completa si integra eventualele observatii.
Prestatorul va furniza proiectantului toate clarificarile necesare referitoare
la raportul de analiza. Eventualele litigii dintre verificatorul tehnic atestat si
proiectant vor fi rezolvate de catre un expert tehnic de calitate. Decizia
expertului este obligatorie pentru ambele parti, iar raspunderea revine
acestuia.

e In termen de maxim 3 zile calendaristice de la transmiterea
documentatiei revizuite, conform celor consemnate in raportul de analiza,
Prestatorul va emite referatul de verificare, aferent fiecarei faze si
documentatia semnatad si stampilata, confirmand astfel ca aceasta este
corespunzatoare din punct de vedere al cerintelor stabilite in lege, valabile
la data efectuarii verificarii.
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e In perioada de asistentd tehnica asiguratd de proiectant, prestatorul va
asigura verificarea eventualelor modificari aduse proiectului prin
elaborarea raportului de verificare In termen de maxim 2 zile de la
fnaintarea documentatiei si a referatului de verificare in termen de maxim
o zi de la naintarea documentatiei revizuite.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, prestatorul va analiza (fara a se limita
la acestea) minim:
e daca documentatia contine toate piesele scrise si desenate ale proiectului,

e dacd piesele scrise sunt corelate cu piesele desenate (inclusiv cu caietele
de sarcini si listele de cantitati),;

e dacd documentatia indeplineste criterile de satisfacere a cerintelor
esentiale de calitate;

e dacd documentatia respectd prevederile reglementarilor tehnice
aplicabile proiectului, valabile la data verificarii,

e conform prevederilor art. 9 din H.G. nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru
aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate
a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ,Verificatoru!l de
proiecte atestat are obligatia ca, In cadrul verificdrilor pe care le
efectueazd, sa urmdareasca:

o datele privitoare la conditiile specifice de amplasament si conditiile
de exploatare tehnologica;

o modul de respectare a reglementdrilor tehnice in vigoare, referitor la
cerintele prevdzute de lege, in functie de categoria de importantd a
constructiel, pe toatd durata de viatd a constructiilor, inclusiv in faza
de postutilizare.”

Raportul de analiza va contine minim:

e Lista documente originale analizate - se vor mentiona titlul
documentului, elaborator, data elaborarii;

e Identificarea problemelor existente si potentiale care rezulta din
documentatia verificata si care pot afecta implementarea proiectului,

e Constatdrile verificatorului de proiecte — documentatia scrisa si desenata:
grad de completitudine, cu specificarea elementelor lipsa, dupa caz,

e Analiza modificarii solutiei tehnice 1n pericada de asistentd tehnica
acordata de proiectant;
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e Concluzii sirecomandari ale prestatorului privitoare la documentatie.

Pe parcursul verificarii documentatiilor tehnice, prestatorul va semnala
beneficiarului si proiectantului problemele identificate sau neconformitati cu privire
la prevederile legale Tn vigoare din documentatie, astfel incat in cel mai scurt timp
posibil, proiectantul s3 poatd aduce modificdrile/completarile necesare la
documentatia existenta.

Data fiind natura contractului de servicii, prestatorul va asigura un personal minim
obligatoriu dar_si suficient pentru prestarea serviciilor, format din specialisti
verificatori de proiecte atestati conform Ordinului Ministrului Lucrarilor Publice,
Transporturilor si Locuinte nr. 777 din 26 mai 2003 pentru aprobarea reglementarii
tehnice '"Indrumator pentru atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu
activitate In constructii’, in urmatoarele domenii:

e A4 - Rezistentd mecanicd si stabilitate pentru constructii rutiere,

drumuri, poduri

e B2 - Siguranta in exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste
de aviatie, poduri; tunele;

e D -lgiend, sdndatate si mediu pentru toate domeniile;

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant, conform art. 14
din Hotdrarea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de
verificare si expertizd tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor. ,Verificatorul tehnic atestat nu poate stampila (verifica) proiectele
intocmite de el sau la a cdror elaborare a participat”.

Prestatorul va utiliza toate documentatiile puse la dispozitie doar in scopul solicitat
si cu pastrarea confidentialitatii. Prestatorul este obligat sa asigure verificarea
documentatiilor iIncadrandu-se in termenele de predare prevazute in contract.

Va rugam sa tineti cont, la incadrarea in termene, si de timpii necesari pentru
trimiterea documentelor prin curierat, dacd va fi cazul. In conditiile in care aceste
termene nu vor fi respectate, Autoritatea Contractanta va fi indreptatita sa se
indrepte iImpotriva prestatorului pentru recuperea eventualelor prejudicii create,
cum ar fi pierderea sanselor de accesare a finantarii nerambursabile de catre
Judetul Cluj.

5 Obligatii si raspunderi:

@ A ‘“
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Obligatii si raspunderi ale verificatorilor de proiecte, conform prevederilor Legii nr.
10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si
completarile ulteriogre:

- ART. 24 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare
fatd de documentatia tehnico-economicd aprobatd, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau
juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizd
tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

- ART. 26 (1) Specialistii verificatori de proiecte atestati rdspund in mod
solidar cu proiectantul in ceea ce priveste asigurarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor proiectulul.

Prestatorul raspunde In mod solidar cu proiectantul Tn ceea ce priveste asigurarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in
ceea ce priveste conformarea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare la
data verificarii documentatiei.

Modul de predare:

Procedura de verificare a documentatiilor este descrisa la pct. 4 din prezentul caiet
de sarcini. Rapoartele de analizd se vor preda in 4 exemplare originale si un
exemplar in format electronic (format editabil+scanat). Referatele de verificare se
vor preda in 4 exemplare originale si un exemplar in format electronic (scanat).

Prezentarea ofertei financiare:

Oferta wva fi prezentatd defalcat din  punct de vedere valoric, cu
ncadrarea/respectarea urmatoarelor procentaje si faze:
- Faza1- Verificare la faza DAL,

- Faza 2 - Verificare la faza D.TAC+ DTAD+ DTO.E

- Faza 3 - Verificare la faza Proiect Tehnic (P.Th.) + Detalii de executie (D.E.)

- Faza 4 - Verificare la faza Asistenta Tehnica - minim 20 % din valoarea
totald a ofertei

=
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8 Graficul de prestare:

Prestarea serviciilor se va realiza cu respectarea termenelor descrise la pct. nr. 4 din
prezentul caiet de sarcini:

e Raportul de analizd se va Tnainta autoritatii contractante in termen de
maxim 10 zile calendaristice de la primirea documentatiei;

o Referatul de verificare se va Inainta autoritatii contractante in termen
de maxim 3 zile calendaristice de la primirea documentatie;;

e In perioada de asistenta tehnicd asigurata de proiectant, prestatorul va
asigura verificarea eventualelor modificari aduse proiectului prin
elaborarea raportului de verificare In termen de maxim 2 zile de la
inaintarea documentatiei si a referatului de verificare in termen de
maxim o zi de la Tnaintarea documentatiei revizuite.

Perioada contractului Tncepe odata cu incheierea contractului de achizitie publica
si se incheie la 60 de zile de la semnarea procesului-verbal de receptie finala a
lucrarilor de constructii si predarea documentatiei ,AS Build” de catre proiectant.
Termen estimat 60 de luni.

9 Modalitatea de plata:

Faza 1- Verificarea documentatiilor la faza DAL
o se achitd la 30 de zile de la receptionarea documentatiei verificate,

Faza 2 - Verificarea documentatiilor la faza D.TA.C+ DTAD+ DT.O.E
o se achitad la 30 de zile de la receptionarea documentatiei verificate;

Faza 3 - \erificarea documentatiilor la faza Proiect tehnic [P.Th.) +
Detalii de executie (D.E.)
o se achitd la 30 de zile de la receptionarea documentatiei verificate;
o se considera finalizatd la receptionarea documentatie - in urma
verificarii de catre verificatori de proiecte atestat;,

Faza 4 - \erificarea documentatiilor la faza Asistentd Tehnicd

Valoarea totala a fazei 4 se va achita defalcat, in baza rapoartele de activitate
ntocmite de catre prestator, dupad cum urmeaza:
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90% pe parcursul executarii lucrarilor de constructii dupa formula:
Vat x 90% x C% = valoare de plata
unde:

Vat = valoare totalad asistenta tehnica
C% = procent lucrari de executie acceptat la plata de catre beneficiar

diferenta pana la 100% se achita la 30 de zile de la semnarea procesului-
verbal de receptie la terminarea lucrarilor si predarea documentatiei ,AS
Build”:

se considera finalizata la receptia finala a lucrarilor;
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